



Agence Isère / Rhône Gier
81 Chemin des Platières, bâtiment Quercus -
38 670 CHASSE SUR RHÔNE
Tél : 04.78.45.12.81

à Chasse sur Rhône, le 21 janvier 2025

à l'attention de M. le Président
144, Rue Aristide Briand
Résidence le Vivaldi - BP 10
42 210 MONTROND LES BAINS

Objet : Proposition d'Etudes pour l'analyse des passages caméra réalisés dans le cadre du Schéma Directeur d'Assainissement avec définition d'un programme de travaux

Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour la consultation et le choix des prestataires en charge d'effectuer des ITV sur les réseaux situés dans le périmètre PE1 des puits de St André le Puy, ainsi que l'analyse et la définition d'un programme de travaux

Monsieur,

Faisant suite à nos divers entretiens, nous portons à votre connaissance proposition de rémunération pour les missions d'étude de l'affaire citée en objet.

Détail estimatif

N°	Désignation	U	Qté	Prix unitaire € HT	Montant € HT
1	Ph1 : PHASE 1 : INVENTAIRE ET ANALYSE DES DONNEES				
1.1	Réunion de démarrage et calage des objectifs sur la base des investigations déjà réalisées	Ft	1	1 336,50 €	1 336,50 €
1.2	Recueil et analyse des données disponibles Bilan des travaux réalisés depuis les passages caméras Comparaison avec les programmes de travaux précédents et les données patrimoniales	Ft	1	3 471,40 €	3 471,40 €
<i>Total - Ph1</i>					4 807,90 €
2	Ph2 : PHASE 2 : DIAGNOSTIC DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES				
2.1	Bilan et synthèse du diagnostic des ITV - La lecture des vidéos et rapports de l'ensemble des ITV - Le report des anomalies sur des plans et sur un tableau de synthèse - L'analyse de la gravité des défauts (faible, moyenne, forte) selon un tableau d'interprétation	ml	12 500,00	0,87 €	10 886,40 €
2.2	Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour la réalisation des ITV situées dans le périmètre PE1 des puits de St André le Puy et analyse de ces passages caméra avec : - La lecture des vidéos et rapports de l'ensemble des ITV - Le report des anomalies sur des plans et sur un tableau de synthèse - L'analyse de la gravité des défauts (faible, moyenne, forte) selon un tableau d'interprétation	ml	5 000,00	1,84 €	9 220,20 €
<i>Total - Ph2</i>					20 106,60 €

3 Ph3 : PHASE 3 : ETUDES DE SCENARIOS						
3.1	Propositions de travaux et d'actions avec analyse technico-économique + Définition d'un programme de travaux hiérarchisés et chiffré suivant les défauts observés sur l'ensemble de ces investigations, et faisant apparaître plusieurs scénarios le cas échéant	Ft	1	8 949,00 €	8 949,00 €	
3.2	Rapport de fin de phase	Ft	1	2 809,20 €	2 809,20 €	
3.3	Réunion Intermédiaire et de fin de phase	U	2	1 128,50 €	2 257,00 €	
<i>Total - Ph3</i>					14 015,20 €	
Total général (€HT)					38 929,70 €	
TVA					20,00%	7 785,94 €
Total général (€ TTC)					46 715,64 €	

DELAIS

Les délais d'exécution des différents éléments sont les suivants, ils s'entendent avec un démarrage de la prestation dès le mois de février 2025, ce que nous sommes en mesure d'assurer :

Les principales échéances du planning prévisionnel sont les suivantes :

- Réunion de démarrage de la mission : Février 2025
- Phase 1 : Février 2025
- Phase 2 : Février, Mars, Avril et Mai 2025
- Réunion de fin de phase 2 : Fin Mai 2025
- Phase 3 : Juin 2025
- Réunion de fin de phase 3 : Fin Juin 2025

CONDITIONS DE REGLEMENTS

Les prestations seront rémunérées sur présentation de facture à l'avancement de la mission selon modalités suivantes :

- PHASE 1 : 100% au lancement de la phase 2 (consultation des ITV du PE1)
- PHASE 2 : Au gré de l'avancement des analyses au ml.
- PHASE 3 : 80 % à la remise du programme de travaux et 20 % à la validation

Nous espérons vivement que cette proposition retiendra toute votre attention et restons à votre disposition.

Dans l'attente de votre décision, nous vous prions de recevoir, Monsieur, l'assurance de nos respectueuses salutations.

Yann PEYRACHE
Président



SED Ingénierie Conseil
81 Chemin des Platières
Bâtiment QUERCUS
38670 CHASSE SUR RHONE
04 78 45 12 81 | sed@sed-ic.fr
SIREN : 443 714 894 RCS VIENNE